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INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO E GESTIONE DELL'AREA UMIDA
COSTIERA IN PROSSIMITA DELLA FOCE DEL FIUME OFANTO DEI COMUNI DI
BARLETTA E MARGHERITA DI SAVOIA

PROGETTO ESECUTIVO

Capitolato speciale d'appalto
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N.B. Nel presente Capitolato Speciale vengono usate le seguenti denominazioni
abbreviate convenzionali:

Codice dei contratti : € il DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Regolamento : e il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” di cui al D.P.R. 5/10/2010 n. 207

Capitolato Generale : ¢ il Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19 aprile 2000, n.
145.

Amministrazione, o Ente, o Ente Appaltante, o Appaltante, o Appaltatrice : € la stazione appaltante.
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PARTE PRIMA — NORME CONTRATTUALI

TITOLO | - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO,
DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per gli
Interventi di ripristino, recupero e gestione dell'area umida costiera in prossimita della foce
del Fiume Ofanto dei comuni di Barletta e Margherita di Savoia, nell'lambito del POR
PUGLIA 2014-2020 - Asse VI — Azione 6.5 — Sub-Azione 6.5.a - “Interventi per la tutela e
valorizzazione della biodiversita terrestre e marina”. Esso concerne tutto quanto &
necessario per dare i lavori completi in ogni loro parte ed in perfette condizioni di agibilita
secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici di
cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (nel seguito richiamato anche solo come “Capitolato
Generale”) e dal presente Capitolato Speciale e secondo le particolarita tecniche, di
strutture e rifiniture risultanti dagli elaborati tecnici di progetto; di tutto cid I'Appaltatore
riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Resta stabilito che & implicita, nell’accettazione dell’appalto e come parte integrante del
contratto, la dichiarazione da parte dell’Appaltatore di aver preso esatta conoscenza dei
luoghi, natura, ubicazione ed accessi agli stessi e di aver tenuto conto, nel formulare la
propria offerta, di tutte le condizioni e circostanze locali, delle provenienze dei materiali in
genere e di quant’altro & inerente ai lavori.

In particolare per eventuali temporanee inagibilita delle aree, anche successive alla
consegna dei lavori, I'Appaltatore nulla avra a pretendere se il lavoro pud comunque
svilupparsi su altre aree di progetto. Ove cid non fosse possibile verra disposta la
sospensione dei lavori, senza che per tal motivo I’Appaltatore possa pretendere speciali
compensi se non quelli previsti per legge.

L’Appaltatore dichiara, inoltre, di aver riscontrato che, nellinsieme, I'ammontare
complessivo del prezzo a corpo risulta equo e remunerativo. Pertanto I'elenco prezzi unitari
di progetto ed il computo metrico-estimativo allegati al progetto non potranno mai essere
invocati dall’Appaltatore per dimostrare eventuali deficienze del prezzo a base d’asta né
per tali motivi I'’Appaltatore potra avanzare pretese di indennizzi o di maggiori compensi.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto
L'importo complessivo a base di gara ammonta a € 466.439,50, come risulta dal seguente
prospetto:

A) LAVORI
N° %
, CATEGORIE IMPORTO SUL TOTALE
D'ORDINE GENERALE
001 LAVORI A CORPO € 466.439,50 100%
TOTALE IMPORTO APPALTO: € 466.439,50 100%
DI CUI:
A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI E DELLE € 463.580,00 99.39%
FORNITURE (SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA)
A" IMPORTO PER LATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON €2.859.50 0.61%
SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA) 999,
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Gli importi dei compensi a corpo per le varie categorie di lavorazioni, fissi ed invariabili,
sono soggetti a ribasso d'asta; non sono invece soggetti a ribasso d'asta gli oneri relativi
alle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsti dal relativo piano di coordinamento
redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008, costituente parte integrante del presente capitolato
speciale, cosi come evidenziato nel computo metrico estimativo di detto piano di sicurezza.

Art. 3 - Sistema di affidamento dei lavori

Il concorrente che intende partecipare alla gara d'appalto dei lavori oggetto del presente
Capitolato Speciale dovra dimostrare di possedere i requisiti richiesti dal bando di gara in
relazione alle seguenti categorie e per gli importi sotto specificati:

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Categoria Denominazione Importo Classifica
0G 13 Opere di ingegneria naturalistica € 466.439,50 Il
CATEGORIA PREVALENTE
Categoria Denominazione Importo Classifica
0G 13 Opere di ingegneria naturalistica € 466.439,50 Il

CATEGORIE NON PREVALENTI,
SUBAPPALTABILI O AFFIDABILI A COTTIMO E COMUNQUE SCORPORABILI
Qualificazione | Scorporabile e
obbligatoria subappaltabile

Catego

ia Denominazione Importo Classifica

Per le categorie si fa riferimento a quelle indicate nell’Allegato A del D.P.R. n. 207/2010.
Per la classifica si fa riferimento alla classifica stabilita nell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010.
In relazione agli importi suindicati, sono ammesse a partecipare alla gara le imprese in
possesso dei requisiti d’ordine generale per la qualificazione, specificati nell’art. 78 del
D.P.R. n. 207/2010, ed i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R.
n. 207/2010.

Art. 4 - Designazione sommaria delle opere

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'’Amministrazione ai
sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti, risultano dalle planimetrie e dai disegni allegati
al presente progetto.

L’Amministrazione si riserva di apportarvi le modifiche che riterra opportune, senza che cid
possa dare all'impresa motivo alcuno di fare eccezioni o di avanzare domande di speciali
compensi non contemplati nel presente Capitolato Speciale, nel Regolamento e nel
Capitolato Generale.

Art. 5 - Forme, principali dimensioni e variazioni delle opere progettate

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto,
risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati,
salvo quanto verra meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori.

In concreto I'appalto comprende le seguenti opere particolari:
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- rimozione di colture arbustive ed arboree esistenti;

- movimenti terra per la realizzazione di valli e isole;

« piantumazioni.
Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni allegati al
contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa
delle varie specie di opere comprese nell'appalto. L'Amministrazione si riserva comunque
la insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei
lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune nell'interesse della
buona riuscita e della economia dei lavori, senza che |'Appaltatore possa da cio trarre
motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non
stabiliti nel presente Capitolato e nel Capitolato Generale, e sempreché ['importo
complessivo dei lavori resti nei limiti dell'art. 106 del Codice dei contratti.
Devono comunque essere osservate le disposizioni del Codice dei contratti e del
Regolamento.

Art. 6 - Prezzi per lavori non previsti od eseguiti in economia

Per I'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati
convenuti i prezzi corrispondenti, o si procedera al concordamento dei nuovi prezzi ai sensi
dell'art. 106 del Codice dei contratti, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi
d'opera e provviste forniti dall'impresa o da terzi a norma dellart. 179 dello stesso
Regolamento.

Per quei lavori e quelle somministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare
eseguire mediante forniture di operai, I'impresa avra obbligo di somministrare i giornalieri
forniti dei relativi attrezzi che gli verranno richiesti d'ufficio e gliene verra corrisposto
I'importo in base ai prezzi unitari desunti dai prezzari DEI (Tipografia del Genio Civile)
vigenti alla data della gara d’appalto.

Con tali prezzi si intenderanno corrisposti all'impresa il beneficio di diritto e i compensi per
tutti gli oneri a suo carico fissati dal presente Capitolato.

Sull'importo maturato dovra applicarsi il ribasso d'asta; tuttavia per la mano d'opera non
verra applicato alcun ribasso d'asta.

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti
dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento; cosi pure i mezzi
di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le
eventuali riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio.

Art. 7 - Revisione dei prezzi

L'Appaltatore assume I'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche
se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

La revisione dei prezzi non € ammessa ai sensi dell'art. 133 comma 2 del Codice dei
contratti e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti il prezzo dei lavori al
netto del ribasso d'asta risultante in sede di affidamento potra essere aumentato di una
percentuale fissata dal Ministero dei lavori pubblici entro il 30 giugno di ciascun anno da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
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TITOLO Il - NORME GENERALI

Art. 8 - Domicilio dell'appaltatore

L'Appaltatore dovra eleggere, nel contratto, domicilio a tutti gli effetti nel luogo nel quale ha
sede I'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere
domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa
legalmente riconosciuta.

Art. 9 - Conoscenza delle norme di appalto

L'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari
che regolano l'appalto; di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e
particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione
dell'offerta presentata per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del
sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali;
I'esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua ecc.

Inoltre lo stesso Appaltatore dichiara di conoscere pienamente gli adempimenti relativi al
rispetto delle norme di sicurezza nonché le particolari limitazioni da rispettare in merito ai
mezzi d'opera che potranno essere usati.

Dichiara inoltre di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dei tempi contrattuali
predeterminati per la consegna.

Dichiara infine di aver visionato il progetto esecutivo, di averlo ritenuto fattibile e
tecnicamente idoneo.

Art. 10 - Osservanza delle leggi, regolamenti e norme in materia di appalto

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale d'appalto e del Capitolato
Generale, dal Codice dei contratti, dalle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23
dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni per quanto
ancora in vigore nonché dal Regolamento, é regolato da tutte le leggi statali e regionali,
relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di
appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che I'Appaltatore, con la firma del contratto,
dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
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TITOLO Il - CONTRATTO

Art. 11 - Tipologia del contratto di affidamento dei lavori

Il contratto & stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell'art. 43, comma 6, del
Regolamento.

L’'importo contrattuale di cui all’articolo 2, come determinato in seguito all’applicazione del
ribasso offerto dall’aggiudicatario allimporto posto a base di gara, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro,
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita. | prezzi
unitari di progetto, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della
determinazione dell’'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in
corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, e che
siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in economia.

Art. 12 - Sistema di affidamento dell'appalto

I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati con uno dei sistemi previsti dal Codice
dei contratti, su scelta motivata della Stazione appaltante.

Il ribasso economico offerto sara applicato anche per le opere in economia, secondo le
modalita previste dall’art. 6.

Art. 13 - Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto avverra entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione
definitiva. Nel contratto sara dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di
tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale. Se I'aggiudicatario non stipula il
contratto definitivo nel termine stabilito, I'Amministrazione appaltante attivera la procedura
per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio, se previsto.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e
dei documenti e disegni di progetto.

Sono pure a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo
provvisorio.

Art. 14 - Documenti del contratto

Fanno parte integrante del contratto, in ordine di prevalenza:

¢ il Capitolato Generale

¢ il Capitolato Speciale d'Appalto;

e idisegni facenti parte del progetto esecutivo ai quali si aggiungeranno gli altri eventuali
disegni e particolari costruttivi che il direttore dei lavori consegnera all'impresa nel corso
dei lavori;

¢ la relazione generale;
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¢ il piano definitivo di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina

dei rifiuti;

la relazione paesaggistica;

la relazione geologica ed idrogeologica;

lo studio di compatibilita idrologica e idraulica;

la relazione tecnica agronomica degli interventi di rinaturalizzazione;

il piano particellare di esproprio;

e l'elenco dei prezzi di contratto con le relative supercategorie e con le incidenze
percentuali delle categorie;

e Jlelenco dei prezzi unitari di progetto che, seppur senza valore negoziale ai fini
dellappalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori a corpo, sono
vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del
Codice dei contratti;

e il piano di sicurezza e coordinamento previsto dal D.Lgs. 81/2008 e il relativo
cronoprogramma.

L'eventuale ripetuta inosservanza del Piano della Sicurezza pud costituire motivo di

rescissione anticipata del contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 15 - Cauzione provvisoria e cauzione definitiva

Se prevista dalla procedura di gara, l'offerta da presentare per l'affidamento per
I'esecuzione dei lavori in parola, ai sensi dell'art. 93 comma 1 del Codice dei contratti, deve
essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori e delle forniture, da
prestare anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria di pari
importo, con clausola di pagamento a semplice richiesta, con validita di almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il
concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione del
concorrente dell'appalto o della concessione.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volonta
dell'aggiudicatario ed & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione é restituita entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

La cauzione definitiva, da prestarsi mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa
fidejussoria, ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti, & fissata nella misura del 10%
dell'importo dei lavori e delle forniture appaltati nel caso in cui il ribasso concesso in sede
di gara non supera il limite del 20%. Nel caso di ribasso superiore a tale limite la garanzia
dovra essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti tale
percentuale.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relative alla cauzione definitiva dovra
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca
dell'affidamento, I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e
I'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.
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La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene emesso il certificato
di collaudo provvisorio.

E' in facolta dellAmministrazione esonerare l'impresa aggiudicataria dalla prestazione del
deposito cauzionale definitivo previo miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

La cauzione definitiva sara incamerata dall'’Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti
dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.

Resta convenuto che anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti nei riguardi
delllAmministrazione alla restituzione della cauzione, questa continuera a restare in tutto o
in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo di cui all'art. 218 del
Regolamento ogniqualvolta la rata di saldo dovuta all'lmpresa non sia a giudizio
dell'Amministrazione sufficiente.

Art. 16 - Fidejussione a garanzia dell'anticipazione e dei saldi

L'impresa appaltatrice, oltre ai depositi cauzionali di cui al precedente articolo, dovra
fornire garanzie fidejussorie a garanzia dell'importo dell'anticipazione, ove concessa, e
della rata di saldo nei termini dell’articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti.

Art. 17 - Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso

terzi, polizza di assicurazione indennitaria decennale

L'impresa appaltatrice, oltre ai depositi cauzionali ed alle fidejussioni di cui ai precedenti

articoli 14 e 15, dovra fornire le seguenti ulteriori garanzie:

= una polizza assicurativa che copra, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice dei
contratti, i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivati da errori di progettazione, da
azione di terzi, da causa di forza maggiore. L'importo della somma assicurata sara pari
all'importo netto di contratto.

= una polizza contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € 500.000/00 (euro
cinquecentomila).

La copertura assicurativa di cui sopra, per lavori e verso terzi, decorre dalla data di

consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o

comunque entro decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal

relativo certificato.

Art. 18 - Subappalto

La categoria prevalente inerente i lavori in oggetto del presente Capitolato € quella indicata
nell’art. 2.

E’ ammesso il subappalto di quota parte della categoria prevalente ovvero delle parti di cui
si compone l'opera, appartenenti a categorie generali 0 specializzate, nei casi e nei limiti
consentiti dal combinato disposto dall'art. 105 del Codice dei contratti.

Nel caso di subappalto, 'impresa aggiudicataria dei lavori restera comunque la sola ed
unica responsabile dell’esecuzione dei lavori appaltati nei confronti dell’ Amministrazione.
Qualora durante I'esecuzione ’Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di
esecuzione dei lavori, potra, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento,
procedere alla revoca dell’autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto,
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senza che ['Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per
I'esecuzione dei lavori.

L’'impresa, al ricevimento di tale documentazione di revoca, dovra procedere
immediatamente all’allontanamento del subappaltatore o del cottimista.

L’affidamento in subappalto senza avere chiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni
potra comportare la risoluzione del contratto.

E vietato alllmpresa, ai sensi dell'art. 105 del codice dei contratti, I'affidamento in
subappalto o cottimo dell'intera opera appaltata e comunque della totalita dei lavori della
categoria prevalente.

E vietato anche, ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 13 settembre 1982, n. 646, il subappalto
o cottimo di parte dell'opera appaltata o di parte dei lavori della categoria prevalente, a
meno di autorizzazione scritta dall'Amministrazione la quale puo essere rilasciata quando
sussistono le condizioni stabilite dall'art. 21, comma 2 e 3 della L. 13 settembre 1982, n.
646 nonché dall'art. 105 del Codice dei contratti.

In caso, comunque, di subappalto o cottimo autorizzato, I'lmpresa resta egualmente, di
fronte allAmministrazione, la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.

In caso di accertata impossibilita ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti
indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorita per la
vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri
soggetti che presentino i requisiti di cui all'art. 105 del Codice dei contratti.

Non sono in ogni caso considerati subappalti:

a) i noleggi di macchine e mezzi d'opera funzionanti con personale dell'Appaltatore;

b) il trasporto che non preveda l'impiego del conducente in attivita di carico e scarico
mediante uso di sollevatori, 0 macchinari simili, dell'Appaltatore;

c¢) la fornitura di materiali, semilavorati, manufatti, macchinari, componenti di impianti.
Sono considerati subappalti:

a) i noleggi a caldo e contratti similari che prevedano l'impiego di manodopera dipendente
dal subappaltatore;

b) l'installazione in opera degli impianti a servizio del fabbricato, di cui all'art. 1 del DM n.
37/2008, per i quali I'Appaltatore & tenuto ad affidare i lavori esclusivamente ad Imprese
abilitate, a meno che egli stesso non sia abilitato.

E fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo,
I'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo della
manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso
all'Appaltatore per I'utilizzo di capitali, macchinari ed attrezzature di questo.
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TITOLO IV — ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 19 - Consegna ed inizio dei lavori

La consegna dei lavori avverra non appena ordinata e comunque entro 45 giorni dalla data
di stipulazione del contratto di appalto.

In caso di urgenza, subito dopo I'aggiudicazione definitiva il responsabile del procedimento
autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori. In tal caso il direttore dei lavori tiene
conto di quanto disposto o somministrato dall’appaltatore, per rimborsare le relative spese
nel caso di mancata stipula del contratto.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per colpa o fatto della stazione appaltante,
I'Appaltatore pud chiedere di recedere dal contratto.

L’Amministrazione potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi, senza che per
questo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per chiedere maggiori
compensi ed indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge
e regolamenti, sara quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Nel caso in cui non siano disponibili tutte le aree di cantiere si procedera ad una consegna
parziale ed in tal caso I'Appaltatore € obbligato a presentare un programma di esecuzione
dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili.

Se entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna I’Appaltatore non avesse dato inizio
ai lavori, I'’Amministrazione potra procedere alla risoluzione del contratto ed
allincameramento della cauzione.

Art. 20 - Direzione dei lavori da parte dell'appaltante
L'ente appaltante & tenuto ad affidare la direzione dei lavori ad un tecnico che in tale sua
veste assumera ogni responsabilita civile e penale.

Art. 21 - Rappresentante dell'appaltatore sui lavori, personale dell'appaltatore
L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale
rappresentante con ampio mandato, in conformita di quanto disposto dall'art. 4 del
Capitolato Generale. L’Amministrazione, previa motivata comunicazione all’Appaltatore,
ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo legale rappresentante.

L'Appaltatore € tenuto a nominare inoltre il direttore di cantiere nella persona del direttore
tecnico dell'lmpresa e di altro tecnico formalmente incaricato ed eventualmente coincidente
con il rappresentante delegato di cui ai precedenti commi.

Deve inoltre nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il
nominativo prima dell'inizio dei lavori.

L'Appaltatore & tenuto, dietro motivata richiesta da parte della Direzione dei lavori, a
provvedere all'immediato allontanamento del direttore di cantiere e del personale per
indisciplina, incapacita o grave negligenza.

Art. 22 - Approvvigionamento dei materiali - custodia dei cantieri

Qualora I'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali
occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Appaltante I'esecuzione dei lavori
entro i termini stabiliti dal contratto, I'Appaltante stesso potra, con semplice ordine di
servizio, diffidare I'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine
perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, I'appaltante potra provvedere senz'altro
all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantita e qualita che riterra piu
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opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualita, le quantita ed i
prezzi dei materiali e lI'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore
stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro
prezzo di costo a pié d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese
generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati
all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Appaltatore € senz'altro obbligato a ricevere in
consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in
contabilita, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati
risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra
essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarra proprietario del materiale
residuato.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta dell'Appaltante
di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel
presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve
essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
L'inosservanza di tale norma sara punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre
1982, n. 646.

Art. 23 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 16, 17 e 18 del Capitolato
Generale ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore
ogni maggior onere ed i maggiori costi derivanti per dare concreta attuazione al piano del
traffico cosi come sara redatto dalla D.L., per l'impiego dei movieri necessari per la
regolamentazione del traffico stesso, per assicurare il mantenimento delle accessibilita, per
garantire sempre e comunque l'accesso ai mezzi di soccorso, per mantenere i contatti con
I'Ufficio del Traffico e con il Comando della P.M. e quanto altro necessario per la richiesta e
I'ottenimento delle Ordinanze necessarie per la limitazione o il divieto della circolazione.
Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono
compensati nei prezzi dei lavori di cui al precedente art. 2 e nell’elenco prezzi:

a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese
contrattuali, contributi a favore della Cassa per gli ingegneri ed architetti, ed ogni altra
imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell' U.T.C., se ed in quanto
dovuti a sensi dei regolamenti comunali vigenti;

b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per
garantire la vita e l'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché
per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilita ricadra, pertanto,
sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa
preposto alla direzione e sorveglianza;

c) le spese per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilita e di nettezza
di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel
sito dei lavori secondo quanto sara indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno
avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;

d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le
segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate
dai lavori, nel pieno ed incondizionato rispetto del Codice della Strada (in particolare gli
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artt. dal 30 fino al 43 del D.P.R. 16.12.92, n. 495 - Regolamento di attuazione - di cui
all'art.21 del C.D.S.);

e) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita a quei proprietari i cui
immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante
I'esecuzione dei lavori;

f) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed
in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori appaltati. A
richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite
direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore,
nonché quanto necessario ad assicurare I'accessibilita dei mezzi al letto del canale;

g) le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di
materiali da costruzione forniti dall'’Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati
dall'Amministrazione appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con |l
carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei
materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il
corso dei lavori e cosi anche durante le operazioni di collaudo.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o
nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi
piu adatti a garantire la autenticita;

h) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque
ne sia l'entita, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere
da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli
esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o gia
esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilita;

i) 'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta dell’Appaltante, in
attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, I'onere di trasportare i materiali
residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;

) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e
l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito
e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;

m) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti
topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di
ogni genere;

n) la redazione dei calcoli di stabilita di tutte le opere d'arte ed in particolare delle strutture
in cemento armato normale e precompresso. Detti calcoli di stabilita ed i relativi disegni,
riuniti in un progetto costruttivo delle opere, dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla
direzione dei lavori oltre che a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in
materia.

Tali progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla direzione dei lavori in n. 3 copie,
unitamente ad un lucido di tutti gli elaborati.

Ove I'Appaltatore ritenga che il progetto di gara, per quanto attiene alle strutture, sia gia
definito in ogni dettaglio anche ai fini della cantierizzazione e che i relativi calcoli risultino
positivamente verificati, potra limitarsi a controfirmare tutti i disegni delle strutture e le
relazioni di calcolo. In tal caso I"Appaltatore dovra dichiarare per iscritto prima dell'inizio dei
relativi lavori, di aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici a
mezzo di ingegnere di sua fiducia (qualora I'Appaltatore stesso non rivesta tale qualita)
concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile e
di assumere piena ed intera responsabilita tanto del progetto come dell'esecuzione
dell'opera.
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0) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che
sara per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione
comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e
quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo
esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che |'Appaltatore ne faccia
regolare denuncia;

p) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la
loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla
direzione dei lavori. Le fotografie saranno del formato 18x24 e di esse saranno consegnati
i file sorgente, con la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;

q) la fornitura all'ufficio tecnico dell'lEnte appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di
tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in
copia anche alla direzione dei lavori.

In particolare si precisa che I'Appaltatore ha I'obbligo di comunicare mensilmente al
direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il
numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il
diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese
successivo a quello cui si riferiscono i dati, contemporaneamente alla comunicazione che
I'Appaltatore fara agli uffici competenti per territorio. Il direttore dei lavori, a sua volta,
trasmettera tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti, ai predetti uffici.
La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sara considerata
grave inadempienza contrattuale;

r) la fornitura ed installazione di un tabellone, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno
prescritti dalla direzione dei lavori, con l'indicazione dell'ente appaltante, del nome dei
progettisti, del direttore dei lavori, del direttore tecnico di cantiere, dell'assistente, del tipo di
impianto dei lavori, nonché dell'impresa affidataria e di tutte quelle subappaltatrici o
comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti similari, dei coordinatori per la
sicurezza, e quantaltro secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione
appaltante;

s) oltre quanto prescritto al precedente comma Q) relativamente alle prove dei materiali da
costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le
tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che ['Appaltatore fornira. A tali prove
presenzieranno i rappresentanti dell'Appaltante e I'Appaltatore sara tenuto a rimborsare
all'Appaltante le spese all'uopo sostenute;

t) in particolare I'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo
di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per
rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia
assicurata l'incolumita degli operai addetti al lavoro medesimo.

Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della
predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, &€ sempre
responsabile I'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato I'Appaltante;

u) I’Appaltatore si obbliga inoltre a procedere, prima dell’esecuzione dei muri di sostegno in
c.a., all’esecuzione di saggi miranti ad individuare la presenza di cavita carsiche sotto il
piano di fondazione. Tali saggi consisteranno in perforazioni a distruzione di nucleo & 60
mm spinte sino a profondita di 3.00 m, ad interasse di 5.00 m. Tutti i vuoti individuati
dovranno essere bonificati riempiendoli mediante iniezioni a gravita di boiacca o di malta
cementizia. Analoghi saggi dovranno essere fatti in corrispondenza della vasca di raccolta
della acque pluviali;
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v) nell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra tener conto della situazione idrica della
zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori
esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;

w) la verifica e consistenza preventiva con foto, prima dell'inizio dei lavori, dello stato delle
proprieta private interessate dai lavori di scavo ed esecuzione delle opere d’arte;

z) il rilievo celerimetrico a farsi dopo l'ultimazione dei lavori, su elaborato grafico e su
supporto magnetico e/o ottico, riportante le opere eseguite. Cid consentira 'aggiornamento
della banca dati informatizzata dellEnte Appaltante.

Quando I'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, I'Appaltante sara in diritto —
previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella
notifica — di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto
pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte
dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e I|'Appaltante si rimborsera della spesa
sostenuta sul prossimo acconto.

Sara applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato
rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere
I'Appaltante.

Tale penale sara ridotta del 5% qualora I'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento
entro il termine fissato nell'atto di notifica.

A tutela dell'utenza, delle necessita della circolazione veicolare e pedonale, delle
accessibilita, delle condizioni igieniche e di sicurezza dei cittadini e dei lavoratori impegnati
nel cantiere, senza che per questo I'Appaltatore possa vantare il riconoscimento di alcun
indennizzo o maggior compenso, lo stesso dovra organizzare le lavorazioni nel rispetto dei
seguenti vincoli:

- rispetto del programma dei lavori, con individuazione delle fasi di cantierizzazione, e del
piano del traffico allegati al contratto;

- rispetto degli orari di lavoro come normati dal locale regolamento di polizia urbana;

- divieto di utilizzo di mezzi o attrezzature non silenziate.

In caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni si applichera una ammenda di €
500,00 per ogni evento riscontrato.

L'Appaltatore ha I'obbligo, e pertanto il relativo onere va considerato compreso nel prezzo,
di fornire tutti gli esecutivi (c.a., impianti, carpenterie, ecc..) necessari alla realizzazione
delle opere oggetto d’appalto, redatti sulla base degli elaborati allegati al contratto.
L'Appaltatore, nel formulare l'offerta deve tener conto dei particolari oneri organizzativi
quali derivanti dalla necessita di eseguire il lavoro in piu fasi e mediante I'organizzazione di
piu cantieri in modo da contemperare le varie esigenze del traffico automobilistico e
ferroviario, nonché quelle dei vari Enti coinvolti nelle singole lavorazioni (ENEL, E.A.A.P.,
TELECOM, ecc.). Pertanto nel prezzo devono essere considerati compresi i detti oneri e
tutti quelli eventualmente derivanti dalle varie disposizioni impartite di volta in volta dalla
D.L. o dagli Enti suddetti per le finalita sopra specificate.

L'Appaltatore ha l'obbligo, prima dell'inizio dei lavori, di verificare sui luoghi tutte le
misurazioni previste nel progetto e, nel caso riscontrasse differenze, di segnalarlo alla D.L.
in modo da dare la possibilita di predisporre la eventuale variante in tempo utile, rispetto ai
tempi dell'appalto, senza che cid comporti la necessita di sospendere i lavori.

Art. 24 - Rinvenimenti

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni,
negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo
quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovra dare immediato avviso
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del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigera
regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorita.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della
scoperta.

Art. 25 - Brevetti di invenzione

Sia che I'Amministrazione appaltante prescriva I'impiego di dispositivi o sistemi protetti da
brevetti d'invenzione, sia che I'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del
direttore dei lavori, I'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di
aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 26 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma dei lavori

Il programma dei lavori, 'individuazione delle fasi di cantierizzazione, il piano del traffico
allegati al contratto, sebbene vincolanti, devono essere considerati di larga massima.
Pertanto I'Appaltatore, prima dell'effettivo inizio dei lavori, € comunque entro e non oltre 15
gg. dalla consegna dei lavori stessi, dovra presentare un suo dettagliato programma dei
lavori e, se necessario, un nuovo piano del traffico con questo congruente, senza per
questo poter pretendere alcun maggior onere 0 compenso.

Tali proposte di variante o di affinamento dovranno comunque rispettare il Piano della
Sicurezza e gli obiettivi degli elaborati allegati al contratto e dovranno essere approvati, ai
sensi del 5° comma dell'art. 100 del D. Igs. n. 81/2008 dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori e dalla D.L.. Entro lo stesso termine di 15 gg. il piano allegato
va accettato dall'Appaltatore nel caso quest'ultimo non abbia da proporre modifiche.

Nel rispetto di quanto sinora esposto I'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel
modo che credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale, purché - a giudizio della direzione lavori - non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Ente appaltante.

Il programma dei lavori approvato, mentre non vincola I'Ente appaltante che potra ordinare
modifiche anche in corso di attuazione, € invece impegnativo per I'Appaltatore che ha
I'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta all'Appaltante di
non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Ente appaltante si riservera il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un congruo termine perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che
riterra piu opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere
ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che [|'Appaltatore possa
rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamenti di
strade esistenti, I'Appaltatore & tenuto ad informarsi presso gli Enti proprietari delle strade
interessate dall'esecuzione delle opere (A.N.A.S., Provincia, Comuni, Consorzi) se
esistano cavi sotterranei (acquedotti, fognature, elettrodotti, metanodotti, ecc.).

In caso affermativo I'Appaltatore dovra comunicare agli Enti proprietari di dette opere la
data presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresi tutti i
dati necessari al fine di poter eseguire le opere evitando danni di qualsiasi genere.

Il maggior onere al quale I'Appaltatore dovra sottostare per I'esecuzione di opere in dette
condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi offerti.

Qualora, nonostante tutte le cautele usate, dovessero verificarsi danni ai sottoservizi,
I'Appaltatore dovra darne immediato avviso alla Direzione Lavori, all'Ente appaltante,
allEnte proprietario della strada ed all'Ente proprietario del sottoservizio danneggiato;
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comunque in tal caso, I'Appaltatore rimane unico responsabile dei danni procurati e solleva
espressamente 'Amministrazione Appaltante da qualsiasi vertenza sia civile che penale.
Qualora lo ritenga necessario per lo spedito andamento delle lavorazioni, I'Appaltatore pud
chiedere al Comando di P.M. la rimozione delle autovetture che, non rispettando le
Ordinanze sul traffico, dovessero causare intralci ai lavori. Il servizio dovra essere eseguito
a spese dell'Appaltatore che sara tenuto al rimborso delle spese in favore del Comando di
P.M., sia che quest'ultimo utilizzi mezzi propri che mezzi dell'lACI o di altri. Per l'avvio di
tale servizio I'Appaltatore dovra versare al Comando di P.M. una cauzione di € 500,00, da
reintegrare ad ogni intervento effettuato.

Resta comunque convenuto che ogni ritardo o intralcio causato alle lavorazioni dal
mancato rispetto delle Ordinanze sul traffico non costituira motivo di rivalsa nei confronti
dellAmministrazione e non dara diritto ad alcun indennizzo o maggior compenso.

Art. 27 - Varianti in corso d'opera

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facolta di introdurre all'atto esecutivo le varianti
che riterra opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore
economia degli stessi.

Per la disciplina delle varianti si applica I'art. 106 del Codice dei contratti.

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 106, comma 1, lett. €), e comma 4 del Codice
dei contratti, una modifica del contratto & considerata non sostanziale se comporta una
variazione dell’importo contrattuale tale da non far superare l'importo complessivo a
quadro economico stanziato dalla Stazione appaltante per la realizzazione dell’opera o, se
lo fa superare, non ecceda il 20% del valore originario del contratto.

In ogni caso, ai sensi dellart. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti, a
prescindere dal loro valore monetario, le modifiche potranno consistere nella variazione
delle opere previste in progetto o nell’introduzione di nuove opere complementari, purché
necessarie alla migliore funzionalita dell’'opera nel suo complesso, senza alterarne la sua
natura generale.

Art. 28 - Durata giornaliera dei lavori - lavoro straordinario e notturno

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo
dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cid
anche se I'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non & consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
All'infuori dell'orario normale — come pure nei giorni festivi— I'Appaltatore non potra a suo
arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti
dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse |l
prolungamento dell'orario, I'Appaltatore non avra diritto a compenso od indennita di sorta,
ma sara invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il
prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere in casi ulteriori oltre quelli gia
previsti dal Piano del Traffico e quindi dal presente capitolato, all'Appaltatore, oltre I'importo
del lavoro eseguito, sara corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente
eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di
maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo
della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla
categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sara devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16
ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo

POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI -AZIONE 6.5 — SUB-AZIONE 6.5.A Pag. 18/28
Interventi di ripristino, recupero e gestione dell'area umida costiera in prossimita della foce del Fiume Ofanto dei comuni di Barletta e Margherita di Savoia

PROGETTO ESECUTIVO capitolato speciale d’appalto - Marzo 2021



Provincia di Barletta-Andria-Trani — Ente Gestore Parco Regionale Fiume Ofanto

consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali &
prescritta dal presente Capitolato I'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore
ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.

Art. 29 - Tempo utile per lI'ultimazione dei lavori, sospensione-proroghe-penale per
ritardo

Il tempo utile per I'esecuzione di tutti i lavori e per l'installazione di tutte le forniture & fissato
in 200 (duecento) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni dell'art.
107 del Codice dei contratti. Eventuali sospensioni derivanti invece dall'attivita del
Coordinatore per la sicurezza in presenza di omissioni od irregolarita da parte
dell’Appaltatore in tema di osservanza dei D.Lgs. N° 81/2008, non daranno a quest’ultimo
alcun titolo per avanzare richieste di modifica dei programmi e conseguentemente dei
termini contrattuali.

In ogni caso i lavori dovranno essere sospesi nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15
luglio, periodo riproduttivo per la fauna, senza che per questo I'impresa possa accampare
richieste di risarcimento o indennizzi di sorta a qualsiasi titolo.

La data di ultimazione dei lavori risultera dal relativo certificato che sara redatto a norma
dell'art. 199 del Regolamento. La penale pecuniaria € stabilita nella misura del 1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Art. 30 - Premio d’incentivazione
Non & previsto alcun premio di incentivazione in caso di anticipata ultimazione dei lavori.

Art. 31 - Esecuzione dei lavori d'ufficio, recesso e risoluzione del contratto

L'Ente appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto di appalto e di provvedere
all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti
dall'art. 108 del Codice dei contratti.

L'Ente appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto di appalto nei casi previsti
dall'art. 109 del Codice dei contratti.

Art. 32 - Danni di forza maggiore

| danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi
eccezionali saranno compensati all'Appaltatore sempre che i lavori siano stati misurati ed
iscritti a libretto.

Art. 33 - Espropriazione dei terreni

Se necessario, I'Appaltante provvedera ad ottemperare alle formalita prescritte dalla legge
sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, prima che I'Appaltatore occupi i terreni
occorrenti per I'esecuzione delle opere appaltate.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficolta a causa dell'occupazione dei
terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori,
I'Appaltatore non avra diritto a compensi, ma potra solo ottenere una proroga nel caso che
I'impedimento fosse tale da non permettere I'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal
presente Capitolato.

Art. 34 - Responsabilita ed adempimenti dell'appaltatore
L'Appaltatore & tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento
economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella localita e nel periodo cui si

POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI -AZIONE 6.5 — SUB-AZIONE 6.5.A Pag. 19/28
Interventi di ripristino, recupero e gestione dell'area umida costiera in prossimita della foce del Fiume Ofanto dei comuni di Barletta e Margherita di Savoia

PROGETTO ESECUTIVO capitolato speciale d’appalto - Marzo 2021



Provincia di Barletta-Andria-Trani — Ente Gestore Parco Regionale Fiume Ofanto

riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da

parte di sub-appaltatori.

Sara suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele

necessari per garantire l'incolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni

ampia responsabilita sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilita
s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti

e responsabilita sono quelli indicati dal Regolamento.

L'Appaltatore € tenuto inoltre a trasmettere all'Amministrazione appaltante:

e |la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed
infortunistici, ivi inclusa la Cassa edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30
giorni dalla data del verbale di consegna;

¢ le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza
quadrimestrale o all'atto della emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal
senso li pretenda il direttore dei lavori, tanto relativi alla propria impresa che a quelle
subappaltatrici.

Il piano della sicurezza potra, a cura dall'Appaltatore, essere aggiornato qualora questi

ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria

esperienza, restando inteso che nessun adeguamento del prezzo a corpo e/o del tempo
contrattuale potra essere riconosciuto in conseguenza alle modifiche al Piano richieste

dall’Appaltatore stesso ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. N° 81/2008.

E' tenuto altresi a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1 - commi 1 e 2 e

dell'art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187:

e se si tratti di societa per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilita limitata;
cooperative per azioni 0 a responsabilita limitata, tanto per sé che per i concessionari o
sub-appaltatori, prima della stipula del contratto o della convenzione la propria
composizione societaria; I'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni
con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni
ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti
muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie
nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;

e se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o sub-appaltatore € un consorzio tali
dati debbono essere riferiti alle societa consorziate che comunque partecipino alla
progettazione ed esecuzione dell'opera;

e Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entita superiore al
2% rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto della convenzione.

In presenza di sub-appalti, di noli a caldo o di contratti similari dovra altresi adempiere alle

prescrizioni particolari gia previste nell'articolo che si interessa del sub-appalto.

Art. 35 - Pagamenti in acconto

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito - al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute - raggiunga il 20% (venti per
cento) dell'importo contrattuale.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto verra effettuato, qualunque ne sia
I'ammontare netto, al momento della certificazione, da parte della direzione dei lavori, della
ultimazione dei lavori stessi. La rata di saldo verra invece pagata dopo l'approvazione del
collaudo e previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore dellladempimento agli obblighi
contributivi ed assicurativi.
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Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione
appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data
di sospensione.

Non é prevista la contabilizzazione in partita provvisorie dei materiali approvvigionati in
cantiere.

| pagamenti dei lavori a corpo saranno stabiliti in base alle quote percentuali di esecuzione
delle varie categorie, il cui importo percentuale sull'importo totale dei lavori a corpo € quello
gia indicato nell'elenco prezzi di contratto.

La valutazione delle quote percentuali di esecuzione delle varie categorie verra fatta
considerando la ripartizione ponderale in sub-categorie riportata nei prospetti allegati
all'elenco prezzi di contratto.

Si precisa che le quantita ivi indicate per le sub-categorie devono intendersi
esclusivamente come un parametro convenzionale per valutare lo stato di avanzamento
dei lavori, ma che il prezzo a corpo (tanto quello delle singole categorie che quello globale
d’appalto) resta fisso ed invariato per qualsiasi differenza, sia in aumento che in
diminuzione, tra le quantita indicate e quelle effettivamente eseguite.

Infatti solo una variazione del progetto potra comportare una variazione del prezzo a corpo
dell’opera.

Sui pagamenti stessi sara operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni (a garanzia degli
obblighi assicurativi).

Per i lavori finanziati con mutui il pagamento della rata di acconto avverra al momento della
somministrazione del mutuo.

Quando il certificato di pagamento non venga emesso, per colpa della stazione appaltante,
nel termine di 45 giorni dalla maturazione dello stato d'avanzamento, decorreranno a
favore dell'Appaltatore gli interessi legali o di mora secondo quanto previsto dalla legge.

Il ritardo dei suddetti acconti non dara diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i
lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 36 - Conto finale e collaudo definitivo

Il conto finale verra compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale
risulta da apposito certificato del direttore dei lavori.

La collaudazione dei lavori dovra essere conclusa entro 6 mesi dalla ultimazione completa
delle opere appaltate.

Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione - nei
casi consentiti - il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.

E' in facolta dell'Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il
funzionamento parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provvedera con un
collaudo provvisorio per le opere da usare.

Le modalita di esecuzione; i requisiti professionali dei collaudatori; i divieti di affidamento a
determinate figure professionali; le incompatibilita; le misure dei compensi e le modalita di
effettuazione del collaudo sono quelle previste dall'art. 102 del Codice dei contratti.

Art. 37 - Presa in consegna dell'opera

Successivamente al collaudo approvato e alla presentazione da parte dell'Appaltatore
all'Appaltante della cartografia in scala prescritta di tutti gli schemi degli impianti elettrici,
fognari ecc.; delle condotte e simili compresi nell'opera eseguita, I'opera sara presa in
consegna dall'Amministrazione entro i successivi 30 gg, permanendo la responsabilita
dell'impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile. Sino alla presa in consegna
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I'Appaltatore € tenuto alla manutenzione ordinaria delle opere provvedendo a mantenerle
in perfetto stato.

Art. 38 - Definizione delle controversie

Le controversie che potrebbero insorgere con I'lmpresa appaltatrice saranno risolte con le
modalita previste dagli artt. 205 e 208 del Codice dei contratti.

Qualora non si pervenga ad un accordo bonario la questione sara risolta davanti alla
competente Magistratura ordinaria del Foro di Trani.

Art. 39 - Arbitrato
Non & ammesso l'arbitrato in luogo del ricorso al tribunale ordinario.
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PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI

TITOLO | - NORME GENERALI PER LE OPERE FLUVIALI

Art. 40 - Generalita

| lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di rinaturalizzazione dei corsi
d'acqua e comprendono, in particolare, interventi di risagomatura delle aree golenali.

| lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto
o in base alle prescrizioni date di volta in volta dall’Ufficio di Direzione Lavori. L'Impresa
dovra assolutamente evitare che il materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in
acqua e venga allontanato dalla corrente.

Nel corso dei lavori dovra essere sempre garantita la funzionalita del corso d’acqua.
L’'impresa € anche tenuta alla piena e puntuale osservanza delle norme ex R.D. 25.7.1904
nr. 523, come modificate con il R.D. 11.12.1933 nr. 1775 e relative norme regolamentari,
nonché di tutte le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche
e la tutela degli aspetti paesaggistici e naturalistici.

Art. 41 - Tracciamenti

Sara cura e dovere dell'impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la direzione
lavori tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali
informazioni completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc.
sottoponendolo alla direzione lavori per il controllo; soltanto dopo 'assenso di questa potra
darsi inizio alle opere relative.

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla direzione dei lavori, 'impresa restera
responsabile dell’esattezza dei medesimi, e quindi sara obbligata a demolire e rifare a sue
spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed
alle prescrizioni inerenti.

Saranno a carico dell'impresa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i
cippi di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i
mezzi di trasporto occorrenti, dall’inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.

Art. 42 - Taglio ed eradicazione di vegetazione arbustiva ed arborea

Per gli esemplari arbustivi od arborei, presenti all'interno delle aree di cantiere, che
dovessero intralciare i lavori e per i quali € stata rilasciata la prescritta autorizzazione, va
effettuato il taglio e/o I'eradicazione tramite idonei mezzi o attrezzi meccanici.

Le operazioni dovranno essere eseguite secondo le norme di polizia forestale, senza
intaccare minimamente altri esemplari arbustivi o arborei esclusi dall'autorizzazione.
Parimenti, prima delle operazioni di scavo, dovranno essere rimosse le coltivazioni
arbustive od arboree e le eventuali strutture di sostegno (come ad esempio i tutori dei
vigneti) con idonei mezzi meccanici.

La rimozione del materiale vegetale dovra essere effettuata mediante cippatura in loco,
rilascio di parti di legno morto sul terreno, rimozione ed allontanamento dal cantiere.

Art. 43 - Protezione delle piante esistenti da conservare
Nelle aree interessate dai lavori di pulizia del terreno gli esemplari vegetali appartenenti a
specie autoctone dovranno essere preservati e conservati (alberi e arbusti) pertanto
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saranno protetti con i dispositivi predisposti a cura dell'lmpresa prima dell'inizio di altri
lavori.

Questi dispositivi consistono in recinzioni per le masse vegetali e segnalazioni di
protezione per le piante isolate.

Salvo diverse motivate prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, le recinzioni dovranno
seguire la proiezione al suolo dei rami esterni.

Le protezioni dovranno essere mantenute in buono stato durante tutta la durata dei lavori.

Art. 44 - Movimenti terra - Scavi

Generalita

Le tipologie di scavo relative all'esecuzione di opere idrauliche e di sistemazione dei
versanti sono individuate nel seguito.

Scavo di sbhancamento

Per scavo di sbancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su
cui dovranno sorgere manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per
I'asportazione di materiali in alveo ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta
superficie che permetta l'impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile
I'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe provvisorie,
che saranno eseguite a carico delllmpresa. Saranno pertanto considerati scavi di
sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi
stessi rivestano i caratteri sopra accennati, come ad esempio la realizzazione del
cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di quello stradale. Lo scavo
andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente
indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori o dal progetto, andranno trasportati a discarica o
accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo.
In quest'ultimo caso, sara onere dell’'lmpresa provvedere a rendere il terreno scevro da
qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto.

Scavi per ricalibrature d'alveo

Per scavo di ricalibratura dell'alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la
sezione trasversale del corso d'acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni
andranno svolte esclusivamente per quei tratti d'alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo
scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non
diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori o dal progetto, andranno trasportati a
discarica o accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il
successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sara onere dell'Impresa provvedere a rendere il
terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per |'utilizzo previsto.
Modalita esecutive

L’Impresa eseguira tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a
macchina, qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza
d'acqua. Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondita secondo quanto
indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori.

Eventuali scavi eseguiti dalllmpresa per comodita di lavoro od altri motivi, senza
autorizzazione scritta dall’Ufficio di Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti
del pagamento.

All'inizio dei lavori, I'lmpresa dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione della
vegetazione e degli apparati radicali.

Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale
d'imposta. L’lmpresa prendera inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare dli
smottamenti delle pareti dello scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici
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avversi e mettera in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed
alle opere e sara obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali materie
franate. In ogni caso I'lmpresa sara l'unica responsabile per i danni alle persone ed alle
opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.

La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi
causa caduti entro gli scavi stessi sara a totale carico dell’'lmpresa indipendentemente dal
tempo che trascorrera fra l'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potra essere
effettuato solo dopo l'autorizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori e con le modalita da
questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste
specifiche.

Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori,
dovranno essere portate a rifiuto; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno
ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero sfogo e corso delle acque.
Contravvenendo a queste disposizioni, I'lmpresa dovra a sue spese rimuovere e asportare
le materie in questione.

Durante I'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali
da tenere a secco gli scavi.

Se I'lmpresa non potesse far defluire I'acqua naturale, I'Ufficio di Direzione Lavori avra la
facolta di ordinare, se lo riterra opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei.

Art. 45 - Realizzazione di rilevati

Il terreno proveniente dagli scavi sara steso nelle aree all'uopo designate ed indicate negli
elaborati grafici.

Il piano di posa dei rilevati dovra essere adeguatamente preparato, procedendo anzitutto
alla rimozione di materiali inidonei presenti sul sito di realizzazione del rilevato e alla
rimozione di materiale in eccesso quali coperture provvisorie od accumuli temporanei di
materiali.

Il terreno proveniente dagli scavi per la formazione degli strati omogenei dovra essere
trasportato direttamente nella zona di utilizzo presso il raggio di azione delle macchine
operatrici.

Nel caso in cui I'appaltatore, per propria organizzazione del lavoro, preferisca procedere
alla formazione di uno di stoccaggio temporaneo, tutti gli oneri di deposito e ricarico del
materiale saranno sostenuti a cura e spese dell'lmpresa e per essi nulla potra pretendere;
il materiale verra accatastato in zone di deposito all'uopo predisposte a cura e spese
dell'lImpresa ed in modo tale da non ostacolare lo smaltimento delle acque.

La stesa del materiale per la formazione del rilevato dovra essere eseguita in strati non
eccedenti i 30 cm e costipato con rullo compattatore vibrante o comunque con mezzo
riconosciuto idoneo dalla Direzione lavori.

I materiali contenenti humus, radici, erbe e materie organiche dovranno di norma essere
riservati per gli strati superiori.

TITOLO Il - NORME GENERALI PER LE ATTIVITA DI PIANTUMAZIONE

Art. 46 - Attivita di preparazione del terreno

Le attivita di preparazione del terreno dovranno essere realizzate non prima del 15 di luglio in
ottemperanza alle misure previste per il rispetto dei periodi riproduttivi degli uccelli.

Le lavorazioni dovranno essere eseguito soltanto nelle aree di impianto dei nuclei e dei filari.
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Prima dell'impianto I'lmpresa, dopo aver provveduto, ove necessario, alle opere idonee a garantire
il regolare smaltimento delle acque onde evitare ristagni, dovra eseguire una lavorazione agraria
del terreno consistente in un'aratura ed erpicatura ripetuta fino al completo sminuzzamento o, su
superfici di limitata estensione, in una vangatura, avendo cura in ogni caso di eliminare sassi, pietre
o materiali che possano impedire la corretta esecuzione dei lavori.

Art. 47 - Localizzazione dei nuclei nelle aree di piantumazione e della linea di
impianto nelle aree di raccordo

L’'impianto delle piantine nelle aree di piantumazione & prevista per nuclei monospecifici di 10
piantine/nucleo. La dimensione dei nuclei all'interno dei quali realizzare le buche e I'impianto delle
piantine & di 350 cm x 150 cm, si dovra tenere conto del parallelismo del lato lungo del rettangolo
che dovra rispettare il parallelismo con il corso idrico.

In relazione alla linea di piantumazione dei filari allinterno delle aree di raccordo si dovra
considerare la linea mediana della fascia realizzando le buche e la piantumazione rispettando una
distanza di 2 m circa fra le piantine.

La localizzazione sara realizzata con l'utilizzo di picchetto centrale per ogni nucleo rispettando le
fasce di piantumazione come previste dal progetto esecutivo e cioé considerare la fascia di
impianto per le specie Salix e Populus nei pressi del corso idrico e per Tamarix nella fascia piu
interna.

La localizzazione dei nuclei dovra comunque avvenire con il coordinamento della direzione dei
lavori.

Prima della messa a dimora delle piante e dopo la lavorazione del suolo, sulla base dei disegni di
progetto, I'Appaltatore dovra realizzare la picchettatura delle piante isolate e dei nuclei per
'approvazione da parte della Direzione dei Lavori.

A piantagione realizzata, dovra essere consegnata una planimetria con l'ubicazione dei nuclei e
delle piante messe a dimora.

Art. 48 - Provenienza e qualita delle piantine

La lista delle specie impiegabili &€ quella indicata nel progetto.

Le piantine dovranno provenire da vivai certificati con ecotipi locali o con il recupero di talee in loco.
Le talee prima dell'impianto dovranno essere trattate con stimolante vegetativo.

Sara compito dell’Appaltatore dare comunicazione alla Direzione dei Lavori, della data in cui il
materiale vivaistico viene consegnato al cantiere. || materiale dovra provenire da uno o piu vivai
indicati dall'Appaltatore ed accettati dalla Direzione dei Lavori che si riserva la facolta di effettuare
sia i sopralluoghi nei vivai per la scelta delle piante di migliore aspetto e portamento e sia di
scartare quelle non conformi per morfologia, portamento fisiologia e comunque inadatte alle
esigenze progettuali. Le strutture vivaistiche dovranno altresi essere geograficamente dislocate in
zone limitrofe o comunque assimilabili da un punto di vista fitoclimatico a quelle di impianto, al fine
di garantire la piena adattabilita del materiale vivaistico prodotto alle caratteristiche pedoclimatiche
della stazione di progetto.

Le specie destinate alle piantagione dovranno avere la parte aerea a portamento e forma regolari, il
tronco nudo, dritto, senza ramificazioni, uno sviluppo robusto e non filato, devono avere un chioma
ramificata, equilibrata e uniforme.

L'apparato radicale deve presentarsi sempre ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici
capillari fresche e sane, racchiuso in contenitore con relativa terra di coltura o in caso di mancanza
sul mercato nazionale in zolla rivestita (juta, plant-plast, ecc.).

Le zolle devono essere di dimensioni adeguate alla grandezza della pianta (in particolare la
circonferenza del fusto) imballate con apposito involucro (juta, plant-plast, ecc.) rinforzato.

L'altezza delle piante dovra essere proporzionata al diametro sia della chioma che del fusto a
secondo della caratteristica della specie.

Le piante fornite dovranno essere esenti da malattie crittogamiche, virus ed altri patogeni, attacchi
parassitari (in corso o passati), deformazioni ed alterazioni di qualsiasi natura, ferite, cicatrici o
segni conseguenti ad urti, grandine, scorticamenti, legature o ustioni al sole che possano
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compromettere il regolare sviluppo vegetativo ed il portamento tipico della specie, varieta o cultivar;
dovranno inoltre essere etichettate con cartellini in materiale plastico, ove sia riportato in modo
leggibile ed indelebile il nome botanico (genere, specie, cultivar) e localita di provenienza
(dovranno essere collocati a regola d'arte affinché non pregiudichino lo sviluppo della pianta).
Prima della messa a dimora lo stato di salute e la conformazione delle piante devono essere
verificate in cantiere e, le piante scartate, dovranno essere immediatamente allontanate. Quindi, se
devono essere trapiantate piante provenienti dal cantiere o dalla campagna circostante, si deve
innanzitutto verificare che siano immuni da malattie.

In linea di massima, le piante devono essere fornite in contenitori o con zolla (pane); secondo le
esigenze locali la Direzione dei Lavori potra ammettere la fornitura a radice nuda e delle talee
provenienti da piante locali.

| contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, reti ecc.) devono essere proporzionati alle
dimensioni delle piante che contengono.

Art. 49 - Realizzazione di buche di impianto e impianto delle piantine

| lavori per l'apertura di buche e fosse, per la futura messa a dimora delle piante, sono effettuati
dopo i movimenti di terra a carattere generale prima dell'eventuale apporto di terra vegetale.

Questi lavori riguardano:

- buche individuali per i soggetti isolati;

- buche e fosse per la messa a dimora di piante raggruppate per nuclei.

Le buche di impianto dovranno essere realizzate rispettando le dimensioni di 40x40x40 cm.
L’estrazione delle piante dal vaso deve essere effettuata con tutte le precauzioni necessarie per
non danneggiare le radici principali e secondo le tecniche appropriate per conservare I'apparato
radicale capillare ed evitare di spaccare, scortecciare o danneggiare la pianta. L’estrazione non
deve essere effettuata con vento che possa disseccare le piante o in tempo di gelata. L’estrazione
si effettua a mano nuda o meccanicamente.

L'impresa sara tenuta al ripristino della funzione degli ancoraggi delle piante qualora se ne
riconoscesse la necessita.

Le piantine dovranno essere inserite nelle buche accumulando il materiale terroso per
compressione e realizzando una prima innaffiatura con acqua presa in loco qualora il terreno non
sia gia bagnato per eventuali precipitazioni.

Il rincalzo dovra avvenire solo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o
l'opposto a seconda delle condizioni pedo-climatiche della stazione.

Eventuali pacciamature dovranno essere realizzate con dischi o biofeltri ad elevata compattezza o
strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie
erbacee.

L’epoca di impianto deve rispettare i periodi di riposo vegetativo.

L’'impianto dovra essere realizzato nei mesi di ottobre e novembre, preferendo situazioni
meteorologiche adeguatamente piovose ed evitando eventuali periodi siccitosi (frequenti anche in
questi mesi) al fine del miglior attecchimento delle piantine e delle talee.

Tutori: i tutori sono conficcati nella buca di piantagione prima della messa a dimora delle piante. In
rapporto alla pianta, il tutore é posto in direzione opposta rispetto al vento dominante. Il tutore deve
affondare di almeno 30 cm oltre il fondo della buca.

Collocazione delle piante e riempimento delle buche: sul fondo della buca dovra essere disposto
uno strato di terra vegetale, con esclusione di ciottoli 0 materiali impropri per la vegetazione, sulla
quale verra sistemato l'apparato radicale. La pianta deve essere collocata in modo che il colletto si
trovi al livello del fondo della conca di irrigazione. L'apparato radicale non deve essere né
compresso, sara spostato. Le radici devono essere inserite nella loro posizione naturale, non
curvate o piegate, dopo aver asportato le parti danneggiate. Con piante prive di pane, si deve
introdurre nella buca, tra le radici, solo terra vegetale sciolta.

La terra introdotta deve essere uniformemente costipata, in modo che non rimangano dei vuoti
attorno alle radici.
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Nelle buche non si deve introdurre ne terra gelata ne neve. Con piante dotate di pane, il tessuto di
protezione del pane deve essere asportato dopo l'inserimento della pianta nella buca. Le piante di
maggiori dimensioni devono essere orientate con la medesima esposizione al sole che avevano
nella stazione di provenienza.

Profondita di piantagione: di regola le piante devono essere trapiantate esattamente alla profondita
a cui si trovavano precedentemente. In ogni caso, assestatosi il terreno, le piante non devono
presentare radici allo scoperto, oppure interrate oltre il livello del colletto.

La buca di piantagione é poi colmata di terra fine. La compattazione della terra deve essere
eseguita con cura in modo da non danneggiare le radici, non squilibrare la pianta, che deve restare
dritta e non lasciare sacche d'aria. Il migliore compattamento é ottenuto attraverso un‘abbondante
irrigazione, che favorisce inoltre la ripresa del vegetale.

Legature e colletti: legature e colletti circondano il tronco e sono disposti in modo che attraverso la
loro azione il tutore serva d'appoggio alle piante. Se necessario la legatura piu alta € posta a circa
20 cm al di sotto delle prime ramificazioni, la piu bassa ad 1 m dal suolo. In queste misure occorre
tenere conto del compattamento successivo del suolo.

Conche di irrigazione: la terra va sistemata al piede della pianta in modo da formare intorno al
colletto una piccola conca; l'impresa effettua una prima irrigazione che fa parte dell'operazione di
piantagione e non va quindi computata nelle operazioni di manutenzione.
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